

Договор субподряда № 27-20

г. Краснодар

«10» 01 2020 года

Непубличное акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1» (НАО «ДСУ-1»), в лице генерального директора Ишутина Виталия Владимирович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность и комфорт» (ООО «БИК»), в лице директора Кибальникова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края, в рамках реализации «Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», Генподрядчик принимает и оплачивает, а Субподрядчик выполняет работы нанесение разметки на проезжую часть на объекте: «Ремонт автомобильной дороги пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ, км 47+295 - км 50+027 в городе Горячий Ключ», (далее по тексту – «Объект»), в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Настоящий Договор заключен в целях исполнения обязательств Генподрядчика по Государственному контракту № 393 от 16.07.2019, заключенного между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (далее – Заказчик) и НАО «ДСУ-1».

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора определяется согласно Локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет **596 655** (пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 13 копеек, в том числе НДС 99 442,52 рублей, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## 3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, и действует вплоть по 31.01.2020 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ согласно календарному графику выполнения работ Приложение №1 к Договору.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 4.1. Права Генподрядчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Генподрядчиком в письменном виде Субподрядчику с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.2. Вправе применить штрафные санкции к Субподрядчику, согласно Разделу 7 настоящего Договора.

4.1.3. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

#### **4.2. Права Субподрядчика:**

4.2.1. Письменно обратиться к Генподрядчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Договору и входящему в компетенцию Генподрядчика.

4.2.2. Привлекать для выполнения работ Субсубподрядчиков.

4.2.3. Вправе с согласия Генподрядчика выполнить работы по Договору досрочно.

4.2.4. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик может провести экспертизу.

4.2.5. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, может проводиться Генподрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

#### **4.3. Обязанности Генподрядчика:**

4.3.1. Регистрирует и хранит письменные Обращения Субподрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок с момента получения письменного Обращения Субподрядчика.

4.3.2. Стороны договорились, что после полного исполнения сторонами обязательств Генподрядчик обязан составить Акт исполнения обязательств по форме Приложения № 3 к Договору, в котором отражается общий объем, фактически выполненных и оплаченных Работ за период действия Договора, и направить его в адрес Субподрядчика. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного в настоящем пункте Акта обязан его подписать и направить в адрес Генподрядчика. Акт исполнения обязательств предоставляется путём отправления скан-копии документов. Способ отправки оригинальных документов Сторонами дополнительно согласовывается по телефону (или другой доступной связью) между Сторонами.

#### **4.4. Обязанности Субподрядчика:**

4.4.1. Обязан при самостоятельном исполнении Договора иметь свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для самостоятельного осуществления деятельности по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо обеспечить привлечение субподрядных организаций, имеющих соответствующие свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для осуществления ими деятельности по настоящему Договору.

4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными настоящим Договором, в строгом соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №1 к Договору), в соответствии с действующими нормативными документами в сфере строительства, согласно Требованиям к условиям выполнения работ, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Генподрядчика.

4.4.3. Несет полную ответственность перед Генподрядчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субсубподрядчикам.

4.4.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Договору.

4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Генподрядчику сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, утвердить у Генподрядчика составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

4.4.6. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у Субсубподрядчиков, организовать на объектах операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

4.4.7 Лабораторный контроль должен осуществляться аттестованными

лабораториями.

4.4.8. Субподрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической документацией и сметной документацией, без письменного согласования с Генподрядчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.9. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Генподрядчика и Заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Генподрядчика).

4.4.10. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Генподрядчика и Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.11. Обязан по требованию Генподрядчика или Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Договора.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Субподрядчиком в отпечатанном виде и на электронных носителях в срок, указанный в требовании Генподрядчика.

4.4.12. Обязан обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

4.4.13. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации, устранять допущенные нарушения за свой счет.

4.4.14. Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, утвержденной уполномоченным представителем Заказчика ГКУ КК «Краснодаравтодор».

Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной схеме на весь период выполнения работ.

4.4.15. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за соблюдение «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2017 № 129н.

4.4.16. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Генподрядчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.4.17. Обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ, заключить дополнительное соглашение с Генподрядчиком на уточнение возвратных сумм, при наличии возвратных сумм в сметной документации от стоимости возвратных материалов от разборки в размере, согласно подписанному Сторонами Акту оценки стоимости возвратных материалов.

4.4.18. При необходимости внесения изменений в техническую документацию или в сметную документацию, Субподрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Генподрядчиком.

4.4.19. При возникновении возможности у Субподрядчика выполнения работ, предусмотренных Договором досрочно, Субподрядчик направляет Генподрядчику письмо о готовности сдать работы досрочно с указанием конкретных сроков сдачи работ.

4.4.20. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Субподрядчиком Работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

4.4.21. В случае привлечения субсубподрядчика к выполнению работ Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с субсубподрядчиком предоставить Генподрядчику *копию договора* с субсубподрядчиком, который включает в себя:

- фирменное наименование,
- юридический адрес,
- ИНН, КПП,
- ОКПО,
- предмет, цену, номер договора с соисполнителем

4.4.22. Субподрядчик обязан подписать и направить в адрес Генподрядчика Акт исполнения обязательств (Приложение № 4 к настоящему Договору).

## 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ, без аванса, в 30-ти-дневный срок с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного Генподрядчиком и Субподрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Генподрядчиком и Субподрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, с удержанием возвратных сумм, согласно п.4.4.17 настоящего Договора.

5.2. Расчеты за выполненные работы между Генподрядчиком и Субподрядчиком осуществляются в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.3. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

## 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ, указанных в п. 1.1. Договора, производится после письменного уведомления Субподрядчиком Генподрядчика и Заказчика (уполномоченного представителя) о завершении работ.

6.2. Субподрядчик за трое суток письменно информирует Генподрядчика об освидетельствовании скрытых работ.

Если Генподрядчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по их требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

6.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Генподрядчиком до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

6.5. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, может проводиться Генподрядчиком как своими силами так и с привлечением экспертов, экспертных организаций.

При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к Субподрядчику

применяются меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя Субподрядчика и Генподрядчика, по которому Субподрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Генподрядчиком.

6.6. Генподрядчик в течение всего срока действия Договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Генподрядчиком не освобождает Субподрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.7. Порядок приемки выполненных работ Генподрядчиком по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

## 7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае выявления в процессе приемки выполненных работ недостатков (ненадлежащего исполнения), допущенных по вине Субподрядчика, последний обязан за свой счет устранить недостатки, допущенные по его вине в выполненных работах.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 59 665,51 рублей что составляет 10\* процентов цены Договора, определяемый в следующем порядке:

*\*(процентное значение, применяемое для расчета размера штрафа, устанавливается в следующем порядке:*

*10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)*

*1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)*

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

7.5. Оплата неустойки производится Субподрядчиком по реквизитам, указанным Генподрядчиком в требовании, в течение 14 дней с момента ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании Генподрядчика.

7.6. При оплате неустойки Субподрядчиком в течение 2-х рабочих дней направляет Генподрядчику копию платежного поручения с отметкой банка.

7.7. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7.1 За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном в следующем порядке:

- а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, исполнения обязательств по Договору и возмещения убытков сверх неустойки, если иное не будет установлено Сторонами или не будет вытекать из условий изменившейся обстановки.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

7.12. Субподрядчик несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента подписания акта приемки законченных работ по объекту.

7.13. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором, или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

7.14. Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдение требований природоохранного законодательства РФ при выполнении Работ, предусмотренную ст. 12.34, 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.15. В случае возбуждения в отношении Генподрядчика производства об административном правонарушении за нарушения сроков опубликования информации о Субсубподрядчике на официальном сайте по вине Субподрядчика, ввиду невыполнения

требований, установленных п. 4.4.21. Договора, а также наложении штрафа, Субподрядчик возмещает Генподрядчику издержки и убытки, связанные с оплатой штрафов.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письменной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Договора, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

## 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Договора, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

9.2. Генподрядчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

9.2.1. Несоблюдение Субподрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

- 1) ведение работ неуполномоченными геодезическими инструментами;
- 2) отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со стороны субподрядной организации;

9.2.2. Нарушение Субподрядчиком установленных настоящим Договором сроков выполнения работ, позволяющее поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

9.2.3. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ;

9.2.4. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности;

9.2.6. Аннулирование или отсутствие у Субподрядчика свидетельств, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления им деятельности по настоящему Договору.

9.2.7. Невыполнение предписаний и распоряжений Генподрядчика;

9.2.8. Нарушение Субподрядчиком существенных условий Договора;

9.2.9. Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие права Субподрядчика на производство работ;

9.2.10. Отказ Субподрядчика от выполнения условий Договора.

9.2.11. Отсутствие по независящим от Генподрядчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

9.2.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный Генподрядчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в

случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями настоящего Договора:

9.4.1. По соглашению сторон допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

9.4.2. По соглашению сторон допускается выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В случае перемены Генподрядчика права и обязанности Генподрядчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Генподрядчику.

9.7. Внесение изменений в настоящий Договор или расторжение Договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания его Сторонами.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Субподрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, всех содержащихся в технической документации и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем с момента (даты) подписания Сторонами акта приемки законченных работ по объекту составляет -4 года; разметка, выполненная пластичными материалами, должна обладать функциональной долговечностью – 1 год.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Генподрядчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Генподрядчиком.

## 11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.



11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Генподрядчик и Субподрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Договора.

Настоящий Договор распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 16.10.2019 года.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Договору.

12.5. Договор считается исполненным со дня подписания Акта исполнения обязательств по форме Приложения № 4 к Договору.

## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

13.1. Приложение № 1 Календарный график выполнения работ.

13.2. Приложение № 2 Локальный ресурсный сметный расчет.

13.2. Приложение № 3 Требования к условиям выполнения работ.

13.2. Приложение № 4 Акт исполнения обязательств (форма).

## 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
<p><b>НАО «ДСУ-1»</b>  Юридический адрес: 350061, г. Краснодар,  ул. им. Мачуги В.Н., 182  Почтовый адрес: 350080, г. Краснодар,  ул. им. Мачуги В.Н., 182  ИНН 2312122368 / КПП 231201001  ОГРН 1052307229479  р/с 40702810600000001241  ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар  БИК 040349516  к/с 30101810500000000516  Тел.: (861) 237-64-69, 237-58-59  Email: dcy1@dcy1.ru</p>	<p><b>ООО «БИК»</b>  Юридический адрес: 350049, Краснодарский  край, г. Краснодар,  ул. Красных Партизан, д. 210, пом. 601.  ИНН 2336023126 КПП 230801001  ОГРН 1122370001478  р/сч 40702810030000099816  Краснодарское отделение №8619 ПАО  СБЕРБАНК г. Краснодар  к/сч 30101810100000000602  БИК 040349602  Email: bikpto@mail.ru; bikpolta@gmail.com</p>
<p>Генеральный директор    <b>В.В. Ишутин</b></p>	<p>Директор    <b>/А.В. Кибальников/</b></p>
<p>М.П.  </p>	<p>М.П.  </p>

Приложение №1 к договору подряда № 27-20  
от «10» 01 2020 года

### КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
Нанесение разметки на проезжую часть на объекте: «Ремонт автомобильной дороги пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ, км 47+295 - км 50+027 в городе Горячий Ключ»	С даты заключения договора	5 дней с даты заключения договора	596 655,13


Генподрядчик:  
Генеральный директор НАО «ДСУ-1»

Субподрядчик:  
Директор ООО «БИК»

/В.В. Ишутин/

/А.В. Кибальников/





Директор  
ООО "УБик"  
А.В. Кибальников



Генеральный директор  
Администрации  
г. В.В. Ишутин

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/03  
(локальная смета)


на Ремонт автомобильной дороги пгт.Афилский - ст.ца Новодмитриевскан - г Горячий Ключ, км 47+05 до км 50+077 в городе Горячий Ключ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость строительных раб \_\_\_\_\_ 596,656 тыс руб  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,239 тыс руб  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2018

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб					Т/з осн раб	1/3 мех	
				на ед	всего	на ед	общая	в том числе					
								Осн.З/м	Эк.Маш	З/мМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ</b>													
1.1	ГЭСН27-09-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1028/пр	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА: сплошная линия 1 1, шириной 0,1 м (расход термопластика - 0,75кг/м п; расход микросфер 0,025кг/м.п; расход краски разметочной -0,00156кг/м п.) (Прил.27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП+1,2; ЗМ+1,2 к раск.; ЗПМ+1,2; ТЗ+1,2; ТЗМ+1,2; п.8.7.1 Методики применения сметных норм (согл. приказу Минстроя России от 29.12.2016г. №1028/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП+1,15; ЗМ+1,25 к раск.; ЗПМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25)	км	7,134 (1661+5271/1000)	68243,72	472 563	5898,11	54038,77	3660,41	412645,62	1,1096	14,4464	
1.2	ГЭСН27-09-017-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1028/пр	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА: прерывистая линия 1 5, шириной 0,1 м, шаг 1:3 (расход термопластика - 0,1875кг/м п; расход микросфер 0,00825кг/м п; расход краски разметочной -0,00156кг/м п.) (Прил.27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП+1,2; ЗМ+1,2 к раск.; ЗПМ+1,2; ТЗ+1,2; ТЗМ+1,2; п.8.7.1 Методики применения сметных норм (согл. приказу Минстроя России от 29.12.2016г. №1028/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП+1,15; ЗМ+1,25 к раск.; ЗПМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25)	км	0,293	23000,29	6 739	242,24	2219,42	158,8	4277,43	1,2777	0,5933	
1.3	ГЭСН27-09-017-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1028/пр	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА: прерывистая линия 1 6, шириной 0,1 м, шаг 3:1 (расход термопластика - 0,5625кг/м п; расход микросфер 0,0189кг/м п; расход краски разметочной -0,00156кг/м п.) (Прил.27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП+1,2; ЗМ+1,2 к раск.; ЗПМ+1,2; ТЗ+1,2; ТЗМ+1,2; п.8.7.1 Методики применения сметных норм (согл. приказу Минстроя России от 29.12.2016г. №1028/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП+1,15; ЗМ+1,25 к раск.; ЗПМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25)	км	0,432	51632,05	22 391	357,16	3272,32	234,12	16761,97	1,8834	0,8743	
1.4	ГЭСН27-09-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1028/пр	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА: прерывистая линия 1 7, шириной 0,1 м, шаг 1:1 (расход термопластика - 0,375кг/м п; расход микросфер 0,0125кг/м п; расход краски разметочной -0,00156кг/м п.) (Прил.27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП+1,2; ЗМ+1,2 к раск.; ЗПМ+1,2; ТЗ+1,2; ТЗМ+1,2; п.8.7.1 Методики применения сметных норм (согл. приказу Минстроя России от 29.12.2016г. №1028/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП+1,15; ЗМ+1,25 к раск.; ЗПМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25)	км	0,322	37414,76	12 046	266,22	2439,00	174,51	9342,24	1,4042	3,8511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	ГЭСН27-09-017-01 Механизмы дорожные 2012, 2010 г. Челябинск	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА линией шириной 0,1 м сплошной, в составе разметки 1 11 (1-я линия) Приказ 27.3 и 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП-1,2; ЗМ-1 2 к расх. ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1 2 Приказ 7.1 Методика применения светящихся норм (согласно приказу Министров России от 29.12.2016г. №1026/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в аналогичных технологических процессах в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расх. ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)	км		0,015	0,0243,72	994	12,4	113,82	8,10	321,45	9,0054	10,0274		
16	ГЭСН27-09-017-04 Механизмы дорожные 2012, 2010 г. Челябинск	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком по ГОСТ 32830-2014 на участках автомобильных дорог с применением ЦМА линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг 3:1, в составе разметки 1 11 (2-я линия) Приказ 27.3 и 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 к расх. ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1 2 Приказ 7.1 Методика применения светящихся норм (согласно приказу Министров России от 29.12.2016г. №1026/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в аналогичных технологических процессах в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расх. ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)	км		0,010	0,032,00	777	12,4	113,82	8,10	321,45	9,0054	10,0274		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									215,532	6,196,52	27,08,61	4450,11	140,940,35	15,0055	16,0272
Сметная прибыль									5,959						
<b>Итого по смете:</b>									6,675						
Автомобильные дороги															
Итого									540,566				21,8650	15,0274	
В том числе									540,566				21,8650	15,0274	
Материалы															
Машины и механизмы									146,547						
ФОТ									62,327						
Нематериальные расходы									11,230						
Сметная прибыль									15,951						
Договорной коэффициент 540 566,00 * 0,9198									0,075						
НДС 20% от 497212,61									497,212,61						
ВСЕГО по смете									656,656,13				15,0055	13,0274	

Составил:  Ляйкова Е. В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Ляйкова Е. А.  
(должность, подпись, расшифровка)

**Требования к условиям выполнения работ  
на объектах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения  
Краснодарского края**

№	Наименование категории	Требование по категории
1	2	3
<b>Инженерное обеспечение дорожных работ</b>		
1	Контроль качества дорожных работ	Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ - подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована, оборудование поверено по согласованному графику поверки средств измерений территориальным органом Госстандарта. В случае осуществления подрядчиком контроля качества работ путем заключения договоров на лабораторные исследования, соответствующие организации должны быть аккредитованы.
2	Контроль фактически выполненных объемов работ при устройстве слоев основания и покрытий, а также выравнивающих слоев	Контроль фактически выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с требованием ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», а также путем проведения геодезической съемки как до проведения работ по устройству покрытий, слоев основания и выравнивающих слоев, так и после выполненных работ с обязательным оформлением исполнительных схем и ведомостей промеров.
3	Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей	Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, не реже чем через 100 метров, и дополнительно производить в местах поперечного сопряжения (т.е. в местах стыковки между сменной укладки покрытия и выравнивающих слоев).
<b>Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком</b>		
1	Контроль качества работ	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованием ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования».

Заказчик:

Генеральный директор  
НАО «ДСУ-1»

М.П.

В.В. Иштуин

Подрядчик:

Директор  
ООО «БИК»

М.П.

А.В. Кибальников

ФОРМА

Начало формы

Акт исполнения обязательств  
к договору субподряда №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

г.Краснодар

«\_\_»

\_\_\_\_\_г.

Непубличное акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Ишутина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, (в дальнейшем именуемые «Стороны» и «Сторона»), составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с заключенным договором, Субподрядчик выполнил работы \_\_\_\_\_ (наименование работ) на общую сумму \_\_\_\_\_ рублей, в том числе НДС 20% (без НДС).

2. Генподрядчик полностью исполнил обязательства по оплате, указанных в п.1 работ Субподрядчику в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ коп., в том числе НДС 20%.

3. Подписание настоящего акта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении или исполнении Договора.

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**ОБРАЗЕЦ**  
конец формы

СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ АКТА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

Генподрядчик:

Генеральный директор НАО «ДСУ-1»

Субподрядчик:

Директор ООО «БИК»



/В.В. Ишутин/



/А.В. Кибальников/